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Kelt: Bataszek, 2020. junius 17.

Ikt.szam: 1-52/2020.
Eléadé: Matvon Andras Targy: Arajanlat — Bonyhad,
utfelujitasok
Filoné Ferencz Ibolya polgérmester

Bonyh4d Viros Onkorményzata
7150 Bonyhad
Széchenyi tér 12.

Tisztelt Polgarmester Asszony!

Mellékelten megkiildém a Bonyhad, belteriileti utak feltjitdsara készitett tajékoztaté ajénlatunkat az alabbi
muszaki tartalommal:

Bonyhdd, Winkler M. u. - Utburkolat feltjitisa - Erintett hrsz.: 614., 652.- Aszfaltburkolat épitése két
rétegben 3+4 cm vig-ban, kétoldali siillyesztett szegélyezéssel, kézi aszfalt kiegyenlitéssel, két oldali
stabilizalt padkaval 50-50 cm-ben, valamint kozmii fedlapok szintbe helyezésével - feliilet: 1015 m2;

Ajdnlati dr: 18.961.682,- Ft + Afa, osszesen: 24.081.336,- Ft;

Bonyhdd, Néidasdi u. - Utburkolat feliijitdsa - Erintett hrsz.: 2195/1 - Aszfaltburkolat épitése 6 cm vig-ban
436 m hosszban vdltozd széleséggel a meglévi aszfaltburkolat elézetes bontdsdval, részleges alépitmény
helyredllitassal 369 m2-en, kiemelt utszegély cseréjével 185 m hosszban, valamint 252 fim NA300 KG zért
mentesitd csatorna épitésével padkdban - ttfeliilet: 1633 m2;

Ajdnlati dgr: 37.261.513,- Ft + Afa, dsszesen: 47.322.122,- Ft;

Bonyhdd, Fdy A. u. - Utbhurkolat feliijitdsa - Evintett hrsz.: 1804/117 - Aszfaltburkolat épitése 3+3 cm vig-
ban 483 m hosszban valtozé széleséggel, uitcsatlakozdsok aszfaltozdsdval a meglévd aszfaltburkolat elézetes
mardsaval, részleges alépitmény helyredllitdssal 50 m2-en, kiemelt titszegély cseréjével 296 m hosszban, -
utfeliilet: 3.591 m2;

Ajanlati dr: 39.998.659,- Ft + A’fa, osszesen: 50.798.297,- Fr;

Bonyhdd, Kossuth L. u. (BELTERULET)- Utburkolat felijitdsa - Evintett hrsz.: 1351.- Aszfaltburkolat
épitése 3+3 cm vig-ban 955 m hosszban vdltozé széleséggel, ttcsatlakozdsok aszfaltozdsdaval a meglévé
aszfaltburkolat elézetes mardsdval, részleges alépitmény helyredllitdssal 300 m2-en, kétoldali siillyesztett
szegélyezéssel (1.631 fmy), illetve szegélycserével (90,5 fin) - utfeliilet: 6.817 m2;

Ajanlati ar: 88.845.923,- Ft +A"fa, dsszesen: 112.834.322,- Ft,

[Fac)

Addszam: 11283986-2-17 - Cégjegycékszdam: 17-09-001908 - Kivitelezdi jogosultsdgi szim: 34-4-00223



Bonyhdd, Kossuth L. u. (kiilteriilet) - Utburkolat felijitisa - Erintett hrsz.: 1356/2 .- Aszfaltburkolat
épitése 3+3 cm vig-ban 565 m hosszban 6,3 m széleséggel, itcsatlakozdasok aszfaltozdsdval a meglévd
aszfaltburkolat elézetes mardsaval, kétoldali stabilizalt padkdva 50 cm szélességben, padkanyaséssel
utfeliilet: 3.860 m2;

Ajanlati ar: 36.879.606,- Ft +A'fa, osszesen: 46.837.100,- Ft;

Az ajénlat melléklete: tételes ajanlati kdliségvetések

Reményeink szerint ajdnlatunkkal eld tudtuk segiteni fejlesztési elképzelése megvaldsitasat és kedvezd
elbiralés esetén, részt tudunk venni a munka kivitelezésében.

Tisztelettel

Addszam: 11283986-2-17 -- Cégjegyzéksziam: 1 7-09-001908 - Kivitelezdi jogosultsdgi szim: 34-4-00223



KESZ Kéziti Epité és Szolgaltatd Kit. ELOZETES KOL TS E’G VETE S Oldalszam: 1

7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Adoszam: 11283986-2-17

Bonyhad Véros Onkorményzata

endel6: . :
Megrandeld 7150 Bonyhdd, Széchenyi tér 12,
T Bonyhéad, Winkler M. u. - Utburkolat feltjitésa
Litesitmeny; Erintett hrsz.: 614., 652.

Aszfaltburkolat épitése két rétegben 3+4 cm vtg-ban, kétoldali siillyesztett
Munkarész: szegélyezéssel, kézi aszfalt kiegyenlitéssel, két oldali stabilizalt padkaval 50-
50 ecm-ben, valamint k6zm( fedlapok szintbe helyezésével - feliilet: 1015 m2

Anyag Dij Anyag
egységar egységar koltség

Szam el Munkafolyamat Mennyiség | egys.

sorszam DiKolseg

Munkahelyi elkorlatozo
tablakészlet kihelyezése
1. 1. oszloppal és az elsd tiz napi 2 készlef - 25 000,- - 50 000,
helyszinen tartasa
(UT2-1.119 6.1.1)

Kozmii nyomvonalon vagy
2. 42, bontasi vonalon szélvagas, 154,6 fm - 580,- - 89 668,-
burkolat flirészelés

Beton, aszfalt és
3. 43. betonelemburkolatok bontésa 0,5 m3 - 17 810,- ,” 8 905,-
kézi munkéval

Beton, aszfalt és betonelem
: 44, g 2 " o L
g burkolatok bontasa géppel 256 m3 ’ 12 920, s 369512,

Foldkitermelés kdzmiivesitett
5. 23. teriileten géppel, rakodassal, 66,7 m3 - 2235,- - 149 075,-
vagy helyben deponélva

Deponélt f61d, humusz és
kiilénféle darabos Gmleszett
anyagok rakodasa
szallitoeszkdzre

95,8 m3 ”- 686,- " 65 719,-

Féld, humusz és kiilonféle
7. M34. darabos dmleszett anyagok 95,8 m3 ,- 4500, - 431 100,-
szallitas 25 km-en beliil

Kiilonféle nem veszélyes
bontéasi anyagok

. oA befogadasanak, kezelésének i m3 " 5 000,- 0 479 000,-
koltségei
Tiikor kialakitasa, készitése
9. 36. géppel, kiegészito kézi 248,6 m2 - 400,- i 99 440,-

munkéval

Bataszék, 2020. junius 17. \ , 55




KESZ Kézuti Epitd és Szolgaltato Kft.
7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Addszam: 11283986-2-17

Szam

Tétel
sorszam

Munkafolyamat

ELOZETES KOLTSEGVETES

Oldalszam:

Mennyiség

egys.

Anyag
egységar

Dij

Anyag

egységar

kéltség

Dij Kéltség

10.

39.
anyagbdl

Agyazati réteg épitése 0/20-
0/80 zuzalékbdl, vagy daralt

6,8

m3

8 695,-

8 157,-

59 126,-

55 468,-

171,

41.

Fold és dgyazati anyag
témdoritése trg 85-90 %
mértékig

131,1

m3

492,-

64 501,-

12.

101.

Siillyesztett utszegély épitése C-
10 min.beton alapgerendan
beton megtamasztassal hézag
kezeléssel elokészitd
foldmunkakkal

506 fm

6 080,-

2 174,-

3076 480,-

1 100 044,-

13.

100.

Kiemelt utszegély épitése C-10
min.beton alapgerendin beton
megtamasztassal hézag
kezeléssel elokészitd
foldmunkakkal

6 500,-

2174,

19 500,-

6522,

14.

82.

Sovénybeton, vagy Ckt burkolat
alap épitése utokezeléssel elore
elkészitett alépitményre

6,8 m3

26 200,-

7 900,-

198 560,-

53 720,-

15. 9.

Utpélya takaritdsa gépiseprd
eszkdzok igénybevételével

1015 m2

> 100,-

101 500,-

16.

98.

katytizasa 6 cm vastagsagig egy

hézagvagas és hézagkezelés

Aszfaltburkolatok javitasa
vagy két rétegben bontés,

nélkiil bitumenemulzids
ragasztassal

31 tonna

52 083,

24 723,

1614 573,

766 413,-

17. 85.

bedolgozassal AC-4, AC-8 vagy

aszfaltbetonbol eldre elkészitett
alépitményre bitumen emulzios

Aszfalt burkolat koto és
koporéteg épitése gépi

AC-11 minoségii

kellgsitéssel

71,1

m3

110 000;-

12 000,-

7 821 000,-

853 200,-

18. 107.

Kozmii fedlapok hibainak
javitasa, szintre emelése fedlap
és keret visszanyerésével gaz 2
kozmii esetében 200-300 mm

atméroig

db

29 904,-

17 010,-

59 808,

34 020,-

Bétaszék, 2020. jonius 17.




KESZ Kézuti Epité és Szolgaltato Kit. EL O ZETES Kd LTS EG VETES Oldalszam: 3

7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Adoszam: 11283986-2-17

Tétel _— Anyag Dij Anyag soe o
Szam sorszam Munéarolyamat Mennyisag | eoys. egységar egységar koltség Dij Koltség
Kozmii fedlapok hibainak
javitasa, szintre emelése fedlap
19. 105. és keret visszanyerésével 14 db 14 858,- 29 515.- 208 012,- 413 210,-

szennyvizakna esetében 500-
700 mm atmérdig

Csapadékviznyeld fedlapok
20. I11. szintre emelése fedlap pétlassal 1 db 45 834,- 25 515,- 45 834,- 25 515,-
50/50 cm méretig

Utpadka készitése Ganti 0/22-es
21. 70. zuzottkébol 10 cm vig-ban 296,7 m2 1067, 856,- 316 579,- 253 975,-
elkészitett fodmiire

22. 40. Padka simitohengerlése 296,7 m2 - 90,- - 26 703.-
23. 15. Kgzmii szakfeliigyelet 1 db - 45 000,- - 45 000,-
Munkarész 0sszesen: 13 419 472,- 5 542 210,-
Koltségvetés nettd dsszege: 18 961 682,-
Alt.forg.adé 27 % 5119 654,
Koltségvetés Gsszesen: 24 081 336,-

Bataszék, 2020. jUnius 17.







KESZ Kézliti Epitd és Szolgaltatd Kft. EL 6ZETES KOL TSE'G VETE"S Oldalszam: 1

7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Adbszam: 11283986-2-17

. Bonyhad Véros Onkorményzata
g : 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12.

G e Bonyhéd, Nédasdi u. - Utburkolat felijitisa
Cetesitmang: Erintett hrsz.: 2195/1

Aszfaltburkolat épitése 6 cm vig-ban 436 m hosszban viltoz6 széleséggel a
meglévé aszfaltburkolat elézetes bontdséval, részleges alépitmény
Munkarész: helyredllitassal 369 m2-en, kiemelt ttszegély cseréjével 185 m hosszban,
valamint 252 fm NA300 KG zart mentesité csatorna épitésével padkaban -
utfeliilet: 1633 m2

Anyag Dij Anyag
egységar egységar koltség

Szam Tetel Munkafolyamat Mennyiség |egys.

sorszam Dij Koltség

Munkahelyi elkorlatozo
tablakészlet kihelyezése
1. 1. oszloppal és az elsb tiz napi 3 készlet - 25 000,- - 75 000,-
helyszinen tartdsa
(UT 2-1.119 6.1.1)

Koézmii nyomvonalon vagy
2. 42. bontasi vonalon szélvagis, 01,5 fm - 580,- - 290 870,-
burkolat fiirészelés

Térko és betonkd burkolatok
bontdsa alépitmény nélkiil
kézzel a bontott kéburkolatok
raklapra torténd felrakésaval

3 45. 100 m2 - 1 090,- \- 109 000,-

Beton, aszfalt és
4. 43. betonelemburkolatok bontasa 55,7 m3 = 17 810,- - 992 017,-
kézi munkdaval

Beton, aszfalt és betonelem

; ] i 12 920,- 5 i
2 # burkolatok bontédsa géppel 182:2 i3 220  HHDS
Foldkitermelés kdzmiivesitett
teriileten kézi munkaval,
6 22: | turolisounetl deponilfseal, | 0 | BB " 10865 3 Bazsye
barmely célbdl
Foldkitermelés kozmiivesitett
i 23, teriileten géppel, rakodéssal, 162,3 m3 - 2 235,- ,”- 362 741,-
vagy helyben deponilva
8. 27. Feltoltések készitése foldbol 105,8 m3 ) 1 848,- , 195518,-
Deponalt f61d, humusz és
9 13, kiilonféle darabos 6mleszett 339,7 - . 636.- : 233034,

anyagok rakoddsa
szallitdeszkdzre

Bataszék, 2020. jlnius 17.




KESZ Kézuti Epitd és Szolgaltato Kit. A A - & Oldalszam: 2
7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28. ELOZETES KOL TSEGVETES

Addszam: 11283986-2-17

Anyag Dij Anyag
egységar egységar koltség

Tétel
sorszam

Szam Munkafolyamat Mennyiség |egys. Dij Kéltség

Fo6ld, humusz és kiilonféle
10. M34. darabos 6mleszett anyagok 339,7 m3 \”- 4 500,- ,- 1528 650,-
szallitas 25 km-en beliil

Kiilonféle nem veszélyes

bontasi anyagok
L 35. befogadasénak, kezelésének 3397 m3 v 5 000,- 5 1698 500.-

koltségei

Tiikor kialakitdsa, készitése
12. 36. géppel, kiegészitd kézi 778 m2 \ 400,- - 311 200,-
munkaval

Agyazati réteg épitése 0/20-
13. 39, 0/80 zuzalékbdl, vagy darélt 78,8 m3 | 8695- 8157, 685 166,- 642 772,-
anyagbol

Talajjavito vagy dgyazati réteg
14, 38. épitése homokbdl NA300 cs6é 57,8 m3 | 10260,- 7031,- 593 028,- 406 392,-
kéré

Fold és agyazati anyag
15. 41. témdoritése trg 85-90 % 631,4 m3 - 492.- - 310 649,-
mértékig

Kiemelt utszegély épitése C-10
min.beton alapgerendan beton
16. 100. megtamasztassal hézag 185 fin 6 500,- 2174,- 1202 500,- 402 190,-
kezeléssel elokészitd
féldmunkékkal

Siillyesztett utszegély épitése C-
10 min.beton alapgerendan
17. 101. beton megtamasztassal hézag 18 fm 6 080,- 2 174.- 109 440,- 39 132,-
kezeléssel eldkészitd
foldmunkakkal

Egyoldalon tokos milanyag

Esalunigh0 becpilche 252 m | 8235, 3780, 2 075 220, 952 560,-
foldarokba, gumigyliriis ’

kotéssel, NA30O KG-PVC

18. 65.

Sovanybeton, vagy Ckt burkolat
18. 82. alap épitése utokezeléssel elére 73,9 m3 33 200,- 7900,- 2 453 480.- 583 810,-

elkészitett alépitményre

Utpalya takaritésa kézi

eszkdzokkel , rakoddassal 1707,3 m2 3 o - 256 003

20. 8.

Bétaszék, 2020. junius 17.




KESZ Kézdti Epité és Szolgaltatd Kft.

7140 Bataszék, Bonyhad u. 28, ELOZETES KOLTSEGVETES Oldalszam:3
Addszam: 11283986-2-17

Tétsl Munkafolyamat
s0rszam

z e Anyag Dij Anyag B
Szam Mennyiség | egys. agységlr agysheir kéltség Dij Koltség

Aszfaltburkolatok javitasa
katynzasa 6 cm vastagsagig egy
21. | 98 vagy kétxétegben bonlds, 22,1 |tonna| 52083,
hézagvagas és hézagkezelés
nélkiil bitumenemulzids
ragasztassal

24 723,- 1151 034,- 546 378,

Aszfalt burkolat koté és
kopdréteg épitése gépi
bedolgozassal AC-4, AC-8 vagy
AC-11 mindségii 98
aszfaltbetonbdl elore elkészitett
alépitményre bitumen emulzids
kellsitéssel

22. 85.

m3 | 110 000,- 12 000,- 10 780 000,- 1176 000,-

Térbukolat készitése 40x40x6
lapokbdl, meglévé dgyazatra, 100
hézagolassal

23. 79.

m2 6 827, 2221, 682 700,- 222 100,-

Kozmii fedlapok hibainak
Javitasa, szintre emelése fedlap

és keret visszanyerésével giz 29
kozmii esetében 200-300 mm
atméroig

24, 107.

db 29 904,- 17 010,- 867 216,- 493 290,-

Kozmii fedlapok hibainak
javitasa, szintre emelése fedlap
és keret visszanyerésével 23 db 14 858,- 29 515,- 341 734,-
szennyvizakna esetében 500-
700 mm atmeérdig

25. 105.

678 845,-

Csapadékviznyeld fedlapok
szintre emelése fedlap 14
visszanyerésével

26. 110.

db 5604,- 25515, 78 456,- 357210,

27. MI1l. Fold alatti tizcsapszekrény

; H 2 db 18 600.- 45 000,- 37 200,- 90 000,-
szintbe helyezése 3

Burkolathézagok, burkolat
csatlakozasok kidntése bitumen
emulzioval

28, 116. 206,6 m 395,- 327.- 81 607,

67 558,-

Bétaszék, 2020. junius 17.




KESZ Koz(ti Epitd és Szolgaltato K.

7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Adészam: 11283986-2-17

ELOZETES KOLTSEGVETES

Oldalszam: 4

. |Tétel - Anyag Dij Anyag Pty
Szam LT Munkafolyamat Mennyiség |egys. agysbghr agységir kittsdg Dij Kéltség

2. | 164, Katorkeolg fej keszitese 1 db | 30000- | 150000, 30000, 150 000,
lapburkolatos drokba vezetéshez

30. 15: Kozmi szakfeligyelet 3 db - 45 000, - 135 000,-
Munkarész dsszesen: 21168 781,- 16 092 732,-
Koltségvetés nettd dsszege: 37 261 513,-
Alt.forg.ad6 27 % 10 060 609,-
Koltségvetés dsszesen: 47 322 122,-

Bataszék, 2020. jOnius 17.




KESZ Kézdti Epitd és Szolgaltato Kit,

7140 Béataszék, Bonyhadi u. 28,

Addszam: 11283986-

2-17

Bonyhad Viros Onkorményzata

ELOZETES KOLTSEGVETES

Oldalszam: 1

ndelé: 3 Z s
Megre 7150 Bonyhad, Széchenyi tér 12,
IR Bonyhéd, Féy A. u. - Utburkolat feltjitisa
Letasieny: Erintett hrsz.: 1804/117
Aszfaltburkolat épitése 3+3 cm vitg-ban 483 m hosszban véltozé
Miirikarges: széleséggel, dtcsatlakozdsok aszfaltozdsaval a meglévé aszfaltburkolat
' elézetes mardsaval, részleges alépitmény helyreillitissal 50 m2-en, kiemelt
utszegély cseréjével 296 m hosszban, - utfeliilet: 3.591 m2
Tétel - Anyag Dij Anyag e
Szam " Munkafolyamat Mennyiség | egys. soyEsaRr Sirjabii koltség Dij Koltség
Munkahelyi elkorldtozd
tablakészlet kihelyezése
g 1 oszloppal és az elsé tiz napi 3 készlet ,- 25 000,- 75 000,
helyszinen tartisa
(UT2-1.119 6.1.1)
Kozmii nyomvonalon vagy
2 42. bontasi vonalon szélvagés, 112 fm \- 580,- 64 960,-
burkolat fiirészelés
Burkolat gépi marasa 2-5 cm
3. 149. kozott géplanecal (1000 mm es 33273 m2 - 900,- 2994 570,-
marasi szélességig)
4 44, Beton, aszfalt és 'bctorllclcm 7 m3 . 12 920,- 930 240,-
burkolatok bontasa géppel
Foldkitermelés kézmiivesitett
5 23. teriileten géppel, rakodassal, 20,6 m3 - 2 235,- 46 041,-
vagy helyben deponalva
Féldkitermelés kozmiivesitett
6. | 22 e s ek kvl 37 |m| - 10 868.- 40212,
karolason beliili deponalassal,
barmely célbdl
Deponalt £61d, humusz és
- 33 kiilénféle darabos 01’nleszett 96,3 m3 2 686, 66 062.-
anyagok rakodasa
szallitbeszkozre
Fold, humusz és kiilonféle
8. M34. darabos dmleszett anyagok 262,7 m3 - 4 500,- 1 182 150,-
szallitas 25 km-en beliil
Kiilénféle nem veszélyes
bontasi anyagok
2 = befogadasinak, kezelésének LT 3 d 2l 1313 500.-
koltségei B

Bataszék, 2020. junius 17.




KESZ Kézuti Epité és Szolgaltaté Kit.

7140 Béataszék, Bonyhadi u. 28.
Addszam: 11283986-2-17

ELOZETES KOLTSEGVETES

Oldalszam: 2

Szam

Tétel
sorszam

Munkafolyamat

Mennyiség

egys.

Anyag
egységar

Dij
egységar

Anyag
koltség

Dij Kéltség

10.

36.

Tiikor kialakitasa, készitése
géppel, kiegészitd kézi
munkéaval

222,9

m2

400,-

89 160,-

11.

39.

Agyazati réteg épitése 0/20-
0/80 zuzalékbol, vagy daralt
anyagbol

15,7

m3

8 695,-

8 157,-

136 512,-

128 065,-

12.

41,

Fold és agyazati anyag
tomoritése trg 85-90 %
mértékig

127,2

m3

492,-

62 582,

13.

82.

Sovanybeton, vagy Ckt burkolat
alap épitése utokezeléssel elére
elkészitett alépitményre

m3

33 200,-

7900,-

431 600,-

102 700;-

14.

100.

Kiemelt utszegély épitése C-10
min.beton alapgerendan beton
megtamasztassal hézag
kezeléssel elokészitd
foldmunkakkal

296

fm

6 500,-

2174,

1 924 000,-

643 504,-

15.

77.

Jaratos térkéburkolatok épitése
8 cm vastag sziirke térkobol,
Agyazd zuzalékra, és homok

hézagolassal

16

m2

6457,

2221,

103 312.-

35 536,-

16.

Utpalya takaritdsa gépiseprd
eszkdzok igénybevételével

3591,3

100,-

359 130,-

17.

98.

Aszfaltburkolatok javitasa
kédtytizdsa 6 cm vastagsagig egy
vagy két rétegben bontas,
hézagvagas és hézagkezelés
nélkiil bitumenemulzids
ragasztassal

tonna

52 083,-

24 723,-

416 664,-

197 784,-

18.

85.

Aszfalt burkolat koto és
koporéteg épitése gépi
bedolgozassal AC-4, AC-8 vagy
AC-11 mindségii
aszfaltbetonbdl elére elkészitett
alépitményre bitumen emulzios
kellsitéssel

215,5

m3

110 000,-

12 000,-

23705 000,-

2 586 000,-

Bataszék, 2020. junius 17.




KESZ Kézuti Epitd és Szolgaltatd Kit, A A = = Oldalszam: 3
7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28. EL OZETES KOLTSEG VETES o

Adészam: 11283986-2-17

. |Tétel " Anyag Dij Anyag S mn
Szam o Munkafolyamat Mennyiség | egys. TS Eayabgir kéltség Dij Koltség
Kozmi fedlapok hibainak
javitasa, szintre emelése fedlap
19. 105. és keret visszanyerésével 20 db 14 858.- 29 515,- 297 160,- 590 300,-
szennyvizakna esetében 500-
700 mm atméroig
Csapadékviznyeld fedlapok
20. 110. szintre emelése fedlap 31 db 5604.- 25515,- 173 724,- 790 965,-
visszanyerésével
Koézmii fedlapok hibainak
Jjavitasa, szintre emelése fedlap
21. 107. és keret visszanyerésével gaz 9 db 29 904,- 17 010,- 269 136,- 153 090,
koézmii esetében 200-300 mm
atmeérdig
22. 15. Koézmii szakfeliigyelet 2 db - 45 000,- - 90 000,-
Munkarész 6sszesen: 27 457 108,- 12 541 551,-
Koltségvetés nettd tsszege: 39 998 659,-
Altforg.adé 27 % 10 799 638,-
Kdltségvetés dsszesen: 50 798 297,-
\\‘-l = ‘ ‘ o 4

Bataszék, 2020. junius 17.







KESZ Kézliti Epité és Szolgaltato Kit. EL O ZETES KC'j LTS EGVETES Oldalszam: 1

7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Adoszam: 11283986-2-17

MsGRsEls? Bonyhéd Véros Onkorményzata
9 : 7150 Bonyhdd, Széchenyi tér 12.

Ltesiimbnye Bonyhéd, Kossuth L. u. (BELTERULET)- Utburkolat felijitisa
e y: Erintett hrsz.: 1351.

Aszfaltburkolat épitése 3+3 cm vtg-ban 955 m hosszban valtoz6
széleséggel, Utcsatlakozdsok aszfaltozdséval a meglévé aszfaltburkolat
Munkarész: elézetes maraséval, részleges alépitmény helyreéllitissal 300 m2-en,
kétoldali siillyesztett szegélyezéssel (1.631 fm), illetve szegélycserével (90,5
fm) - atfeliilet: 6.817 m2

. |Tétel i Anyag Dij Anyag o
Szam o Munkafolyamat Mennyiség |egys. egyséuir syscar kéltség Dij Koltség
1 ML Ideiglenes ft?'rgf:]f)mkorlatozas 1 b - 350 000,- 4 350 000,-
kiépitése

Kdézmii nyomvonalon vagy
2. 42. bontasi vonalon szélvagas, 451 fin - 580,- - 261 580,-
burkolat fiirészelés

Beton, aszfalt és
3. 43, betonelemburkolatok bontasa 17,6 m3 - 17 810,- - 313 456,-
kézi munkaval

Beton, aszfalt és betonelem

4 44, burkolatok bontasa géppel 115,2 m3 - 12 920,- - 1 488 384,-
Foldkitermelés kézmiivesitett
5 23 teriileten géppel, rakoddassal, 356,2 m3 - 2235,- - 796 107,-

vagy helyben deponalva

Burkolat gépi marasa 2-5 cm
6. 149, kozott géplanceal (1000 mm es 6517 m2 \- 900,- - 5 865 300,-
marasi szélességig)

Deponalt f6ld, humusz és
kiilénféle darabos émleszett
anyagok rakodasa
szallitdeszkozre

489 m3 " 686,- " 335 454,-

Fold, humusz és kiilénféle
8. M34. darabos Omleszett anyagok 4587 m3 - 4 500,- - 2 064 150,-
szallitas 25 km-en beliil

Fold, humusz és kiilonféle
9. 34, darabos Omleszett anyagok 356,2 m3 - 1 650,- - 587 730,-
szallitas 5 km-en beliil

Bataszék, 2020. jonius 17.




KESZ Kézuti Epité és Szolgaltato Kft. EL 6 ZETES K(.)' LTS E’G VETE S Oldalszam: 2

7140 Béataszék, Bonyhadi u. 28.
Adészam: 11283986-2-17

Szam Tetsl Munkafolyamat Mennyiség |egys Anyag Dij Anyag

sorszam ‘| egységédr | egységar Kkbltség Dij Kéltség

Kiilénféle nem veszélyes

bontdsi anyagok 458.7

befogadasanak, kezelésének ?
koltségei

10. 35. m3 5 5 000,- "~ 2293 500,-

Tiikor kialakitasa, készitése
11. 36. géppel, kiegészitd kézi 1160,8 m2 ,- 400,- - 464 320,-
munkaval

Agyazati réteg épitése 0/20-
12. 39. 0/80 zuzalékbol, vagy daralt 60 m3 8 695,- 8157,- 521 700,- 489 420,-
anyagbdl

Fold és agyazati anyag
13. 41, tomoritése trg 85-90 % 6404 m3 ,- 492,- o 315077.-
mértékig

Siillyesztett itszegély épitése C-
10 min.beton alapgerendan
14. 101. beton megtamasztassal hézag 1631 fm 6 080,- 2174,- 9916 480,- 3545 794,-
kezeléssel elokészitd

foldmunkékkal

Kiemelt utszegély épitése C-10
min.beton alapgerendan beton
15. 100. megtamasztassal hézag 90,5 fin 6 500,- 2174,- 588 250, 196 747,-
kezeléssel elékészitd
foldmunkéakkal

Utpalya takaritasa gépiseprd 6817 m2 - 100, - 681 700.-

L % ssrkBoAk-iubnybevérelvel

Aszfaltburkolatok javitasa
17, | og, |MA/zisabomvastagsigigegy 8 tonna| 52083 | 24723- 416 664,- 197 784,-
vagy két rétegben bontis,
hézapvaeas és hézaokezelés
Aszfalt burkolat koto és
koporéteg épitése gépi
bedolgozassal AC-4, AC-8 vagy
18. 8s. AC-11 mindségfi 409 m3 | 110 000,- 12 000,- 44 990 000,- 4908 000,-
aszfaltbetonbol elore elkészitett
alépitményre bitumen emulzi6s
kellositéssel

Aszfaltburkolat kézi

bedolgozassal jarda aszfaltozas
x 1 » 2 {ad T s =
AC-4 jelii aszfalttal 4 cmvig- | 120 [ W2 | 5300 2300 597 840 259 440,

ban

18. 86.

Bataszék, 2020. junius 17.
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KESZ Kéziti Epitd és Szolgaltatd K.

7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Adoészam: 11283986-2-17

ELOZETES KOLTSEGVETES

Oldalszam: 3

Tétel

Szam .
sorszam

Munkafolyamat

Mennyiség

egys.

Anyag
egységar

Dij
egységar

Anyag
kéltség

Dij Kéltség

20. 105.

Kozmii fedlapok hibainak
javitasa, szintre emelése fedlap
és keret visszanyerésével
szennyvizakna esetében 500-
700 mm atmérdig,

14

db

14 858,-

29 515,-

208 012,-

413210,

21. 110.

Csapadékviznyeld fedlapok
szintre emelése fedlap
visszanyerésével

db

5604,-

25 515,-

22 416,-

102 060,-

22. 107.

Kozmii fedlapok hibainak
javitasa, szintre emelése fedlap
és keret visszanyerésével paz
koézmii esetében 200-300 mm
atmérdig

db

29 904,-

17 010,-

89712,

51 030;-

23. 93.

Kavicsbeton burkolat készitése
C20-16/KK min. betonbd] 20-
25 cm vitg-ban, zsaluzasi
munkakkal, utokezeléssel

674

m3

38 530,-

9 800,-

2596922.-

660 520,-

24. 119.

Betonvas szerelési munkéak
kiilonféle miitargyak részére 8-
10 mm atmérdben

1,58

tonna

465 500,-

735 490,-

25. 70.

Utpadka készitése Ganti 0/22-es
zhzottkdbol 10 ecm vtg-ban
elokészitett fodmiire

744,5

1 067,-

856,-

794 382,-

637292,

26. 15.

Kdzmii szakfeliigyelet

db

45 000,-

90 000,-

Munkarész osszesen:

Koltségvetés netto dsszege:

Alt.forg.ad6 27 %

Koltségvetés dsszesen:

60 742 378,-

28 103 545,-

88 845 923,

23 988 399,-

112 834 322,-

Bataszék, 2020. junius 17.







KESZ Kézuti Epité és Szolgaltatd Kit. EL O ZETES KO' LTS EGVETE S Oldalszém;: 1

7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Adoszam: 11283986-2-17

Mearendeié: Bonyhad Véros Onkorméanyzata
g : 7150 Bonyhéd, Széchenyi tér 12.

e Bonyhéd, Kossuth L. u. (kiilteriilet) - Utburkolat feldjitisa
o eny: Erintett hrsz.: 1356/2

Aszfaltburkolat épitése 3+3 cm vig-ban 565 m hosszban 6,3 m széleséggel,
Utcsatlakozdsok aszfaltozdsédval a meglévé aszfaltburkolat elézetes

Mankaresz: maraséval, kétoldali stabilizalt padkéva 50 cm szélességben,
padkanyaséssel utfeliilet: 3.860 m2
. |Tétel o Anyag Dij Anyag GE s
Szam M Munkafolyamat Mennyiség | egys. egységir suységir kiltség Dij Koltség
1 ML Ideiglenes fg{'g‘:alf)mkorlatozas | b - 200 000,- r 200 000,-
kiépitése
2. 25, Padka nyesés gréderrel 2735 m2 \- 523,- - 1430 405,-

Burkolat gépi marasa 2-5 ¢cm
3 149. | kézétt géplanceal (1000 mm es 3859,5 m2 - 900,- - 3473 550,-
marasi szélességig)

Deponalt f6ld, humusz és
kiilénféle darabos 6mleszett
anyagok rakodésa
szallitoeszkdzre

2735 m3 - 6806, - 187 621,-

Féld, humusz és kiilénféle
5. M34. darabos 6mleszett anyagok 154,4 m3 - 4 500,- - 694 800,-
széllitas 25 km-en beliil

Fold, humusz és kiilonféle
6. 34. darabos 6mleszett anyagok 2735 m3 - 1 650,- - 451 275,-
szallitds 5 km-en beliil

Kiilénféle nem veszélyes

bontasi anyagok
. s befogadasanak, kezelésének 1544 m3 - 5 000,- - 772 000,-

koltségei

Utpalya takaritasa gépiseprd

2 . - - .
eszk(zok igénybevételével 38395 m ? 100, ’ 385 950,

e AUTRG o
Bataszek, 2020. janius 17. .. KestitettorMatvon A.



KESZ Kozuti Epité és Szolgaltato Kit. EL 6 ZETES Kd LTS E’G VETE S Oldalszém: 2

7140 Bataszék, Bonyhadi u. 28.
Adoszam: 11283986-2-17

. |Tetel i Anyag Dij Anyag G s
Szam ek Munkafolyamat Mennyiség | egys. sayséasr epyséols kéltség Dij Koltség

Aszfalt burkolat koto és
kopéréteg épitése gépi
bedolgozassal AC-4, AC-8 vagy
9. 85. AC-11 minbségili 231,6 m3 | 110000, 12 000,- 25476 000, 2 779 200,-
aszfaltbetonbdl elére elkészitett
alépitményre bitumen emulzids
kellositéssel

Utpadka készitése Ganti 0/22-es

10. 70. z0zottkdbodl 10 cm vitg-ban 535 m2 1 067.- 856,- 570 845,- 457 960,-
elokészitett fodmiire

Munkarész dsszesen: 26 046 B45,- 10 832 761,-

Koltségvetés nettd 6sszege: 36 879 606,-

Alt.forg.add 27 % 9 957 494,-

46 837 100,-

Kéltségvetés dsszesen:

Bataszék, 2020. junius 17.



